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2.3 - Aceitabilidade dos prec;os: O valor maximo para execucao do objeto e de R$ 
2.079.665,32 (dois milhoes setenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e 
trinta e dois centavos). 

Obs: A integra do Projeto Basico se encontra na sede da Prefeitura Municipal para fins de 
apreciacao. 'i 

2.2 - Integram este Edital: 

2.2.1 - ANEXO I - PROJETO BASICO, PLANILHA OR<,;AMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
COMPOSI<,;AO DO BDI.,E MODELO DE COMPOSI<,;AO DO CUSTO UNITARIO. 
2.2.2 - ANEXO II - MINUTA DA PROPOSTA 
2.2.3 - Anexo III - MINUTA CONTRATUAL 
2.2.4 - ANEXO IV - DECLARA<,;AO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
2.2.5 - ANEXO V - MODELO DE DECLARA<,;AO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA 

2.1- A presente licitacao tern coma objeto a CONTRATAc;Ao DE SERVIc;os DE 
ENGENHARIA PARA RECUPERAc;AO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A 
LOCALIDADE DE VARZEA DO GADO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, conforme 
dlscrlminacao no Anexo I, parte integrante do edital. 

. .· ..... :_,f'· ,,. . ~ 2.- DO OBJETO ·t 1 1r • , • 

1.2 - As propostas de prec;o, bem como os documentos de habilltacao, serao ENTREGUES. no 
local supra [ndicado, em envelopes fechados, distintos, com a identlficacao externa do seu 
conteudo, as 09: 30 h da data acima designada, sendo ABERTOS a seguir, observado o devido 
processo legal. 

Licitacao n°: 2022.01.31.08-TP-ADM 
CONTRATAc,;:AO DE SERVIc;os DE ENGENHARIA 

Objeto: PARA RECUPERAc,;:AO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VARZEA DO 
GADO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 

Modalidade: TOMADA DE PRECOS 
Data da Licitacao: 28 DE FEVEREIRO DE 2022 
Hora da Licitacao: 09:30H 
Tioo da Licitac;ao: Menor oreco alobal 
Regime de execucao: Indireta - Empreitada oor oreco Global 
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

L.::; · 1 - PREAMBULO . , 
1.1- A Prefeitura Municipal de Pentecoste, por intermedio de sua Cornissao Permanente de 
Licitac;ao, torna publico para conhecimento dos interessados que, na data e horarlo a seguir 
previstos, na Sala da Comissao de Licitacoes cito a Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, - Centro - 
Pentecoste - Estado do Ceara, fara re'alizar licitacao, na modalidade TOMADA DE PRE<;OS, no 
tipo supracitado, para atendimento do objeto desta llcitacao, de acordo com as condlcoes 
estabelecidas neste Edital, observadas as disposicoes contidas na Lei Federal n.o 8.666, de 
21.06.93, e suas alteracoes posteriores, bem como a Lei Complementar no 123, de 14.12.06 e 
da Lei Federal no 11.488, de 15.06.07 e da Lei Complem'entar no 147, de 07/08/14. 

.EDITAL DE TOMADA DE PRE(:OS N2-2022.01.31.08-TP-ADM 

\ •' * .J PREFBTURAMUNICIPAL • . . '.~ PENTECOSTE 
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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA~AO 
TOMADA DE PRE~OS N ° 2022.01.31.08-TP-ADM 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITA~AO 
PROPONENTE: 

4.1. Para habilitarem-se nesta trotacao, as empresas deverao apresentar envelope fechado 
com o seguinte direcionamento: 

4. DA HABILITACAO 

3. 2. 7 - Quando um dos s6cios representantes ou responsaveis tecnlcos da licitante participar 
de mais de uma empresa especializada no objeto desta licitac;ao, somente uma delas podera 
participar do certame licitat6rio. 

3.2.6. Servidor (es) dos 6rgaos e entidades da Adrninistracao Publica, inclusive Fundacdes 
instituidas e/ou mantidas pelo Poder Publico, participar corno licitante, direta ou indiretamente, 
por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitat6rio; 

3.2.5. Estrangeiros que nao funcionem no Pais; 

3.2.4. Nao podera participar da licitac;ao empresas que estejam cumprindo pena de suspensao 
ternporaria de participar de llcltacoes e impedimenta de contratar com a Admtntstracao Publica 
e; 

3.2.3 - E vedada a parttclpacao de empresa cuja falencia haja sido decretada, sem que tenha 
sido legalmente reabilitada. 

3.2.2 - Nao sera admitida a participacao de empresa sob a forma de cons6rcios ou grupo de 
empresas. 

3.2- Restric;oes de partlclpacao, 
3.2.1 - Nao podera participar da licitac;ao pessoa fisica ou juridica que esteja cumprindo 
penalidade de suspensao temporaria para licitar ou contratar imposta por 6rgao/entidade 
deste Municipio ou declaradas mldoneas por forc;a da lei de ucttacoes e suas alteracoes 
posteriores. 

3.1.1- Podera participar do presente certame licitat6rio qualquer interessado, cuja finalidade 
social abranja o objeto desta licitac;ao, devidamente cadastrados nesta Prefeitura 
Municipal ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento ate o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessarla qualificacao. 

3.1- Das condic;oes de participac;oes. 

3.- DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO 

SERVI CO UNIDADE ORCAMENTARIA PROJETOS ELEMENTO DE 
ATIVIDADES DESPESAS 

Infraestrutu ra Rodovleria Local . 0601- Secretaria de Infraestrutura e 26.782.0363.1.004 4.4.90.51.00 
Pavimentacao e Obras D · arte. Desenvolvimento Urbano 

2.4 - As despesas para execucao do objeto desta licltacao correrao por conta da dotacao 
orcarnentarta: 



-- -~-----------------------------~ 

Prai;;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE 
CNPJ: 07. 682.651/0001-58 

Fone: (85) 3352·2617 

4.2.3.1- Prova de inexlstencla de debltos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante 
a epresentacao de certldao negativa, nos termos do Tftulo VII-A da Consolldacao das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943." (NR)-CNDT. 

4.2.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

4.2.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia per Tempo de Servic;o (FGTS), 
comprovada atraves do Certificado de Regularidade do FGTS- CRF, expedido pela Caixa 
Econornlca Federal; 

b) A cornprovacao de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita atraves da Certidao 
Negativa de oebttos Estaduais, fornecida pela Secretaria da Fazenda; 

\ 
c) A cornprovacao de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita atraves da Certidao 
Negativa de Tributes Municipais; 

a) - A cornprovacao de regularidade com a Fazenda Federal sera feita atraves da Certldao 
Conjunta Negativa de Tributes Federais e Dfvida Ativa da Uniao; 

4.2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domidlio 
ou sede do licitante. 

4.2.2.2 - Prova de lnscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relative ao domidlio ou sede do licitante. 

4.2.2.1 - Prova de lnscricao no Cadastro Nacional de Pessoa jurfdica - CNPJ; 

4.2.2 - REGULARIDADE FISCAL 

4.2.1.6 -Para EMPRESAS OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAiS: 
Decreto de autortzacao e ate de registro ou autortzacao para funcionamento expedido pelo 
6rgao competente, quando a atividade assim o. exigir; ' 

4.2.1.5 -Para SOCIEDADES CIVIS: Inscricao ou ate constitutive acompanhado de prova da 
diretoria em exerdcio; 

4.2.1.4 - Para SOCIEDADES POR ACOES: Ate Constitutive, Estatuto ou Contrato Social e 
Aditivos em vigor, devidamente registrado e acompanhado de documentos de elelcao de seus 
administradores; 

4.2.1.3- Para SOCIEDADES COMERCIAIS: Ate Constitutive, Estatuto ou Contrato Social e 
Aditivos em vigor, devidamente registrado; 

4.2.1.2- Para EMPRESA INDIVIDUAL: Registro Comercial; 

4.2.1.1 - Cedula de Identidade do representante Legal; 

\ 4.2.1 - HABILITACAO JURiDICA 

4.2. O envelope "A" devera center o Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido per 
esta Prefeitura Municipal e Ol(uma) via, dos documentos a seguir relacionados: 

PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE 
·····------· - ----------:----------------------- 
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4.2.4.7 - oectaracao conforme o estabelecido no ART. 30, paraqrafo 50 da Lei no 8.666/93 e 
suas alteracoes que dispoe da tnstalacso de canteiro, rnaquinas, equipamentos e pessoal 
tecruco especializado para a reallzacao do objeto da llcltacao. 

IV - Vedada a participacao de profissional come responsavel tecnico de mais de uma licitante, 
sob pena de inabilitacao sumarie de todas as concorrentes. 

\ 
4.2.4.6 - Declaracao fornecida pelo licitante, de que tomou conhecimento de todas as 
informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das obrtqacoes objeto da uotacao. 

III. Se o responsavet tecnico nao for socio e/ou diretor da empresa a cornprovacao se dara 
mediante a apresentacao da copra da carteira de trabalho e previdencia social (CTPS) - 
devidamente assinada ou contrato de prestacso de services, assinado e vigente na data de 
abertura deste certame. 

II - Para diretor, mediante apresentacao da ata de elelcao e posse da atual diretoria, 
devidamente registrada junto ao orgao competente; 

I. Para socio, mediante apresentacao do contrato social e aditivos se for o case; 

4.2.4.5 - A cornprovacao da vinculacao ao quadro e permanente sera feita: 

II - Nao serao aceitos atestados de Flscalizacao, ~upervisao, Gerenciamento, Controle 
Tecnoloqico ou Assessoria Tecnica de Obras, nem atestados de responsabilidade tecntca nao 
baixados por execucao dos services junto ao CREA. 

a) BOCA DE BUEIRO TUBU~R DE CONCRETO 
b) CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO 
c) ATERRO COMPACTADO; 
d) COMPACTA<;;:AO DE ATERRO; 
e) DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA; 
f) ESCAVA<;;:AO MECANIZADA. 

4.2.4.2 -CAPACITAc;Ao TECNICO-PROFISSIONAL: Cornprovacao de a PROPONENTE 
possuir come RESPONSAVEL TECNICO ou em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega dos documentos, profissional de nfvel superior (Engenheiro Civil), reconhecidos pelo 
CREA, detentor de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO que comprove a 
execucao dos servlcos, compativet em caracteristicas com o objeto da presente ticitacao, 
envolvendo as parcelas de maier relevancia do objeto da liotacao, entende-se come itens de 
maier relevancia do objeto da licitacao, os itens descritos abaixo: 

4.2.4.1 - Prova de inscrtcao ou registro da LICITAl\lTE, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA), da localldade da sede da PROPONENTE. 

4.2.3.2 - Declaracao formal de que a LICITANTE nao possui menores trabalhando conforme 
determina o incise XXXIII, art. 70 da Constttuicao Federal. (DECRETO N° 4.358, DE 05 DE 
SETEMBRO DE 2002). (Anexo V). 

4.2.4 - OUALIFICACAO TECNICA 
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SG= Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

e) Analise do Balanc;o atraves da apresentacao dos indices economlcos financeiros que 
demonstrem a real sttuacao financeira do licitante, atraves do calculo dos seguintes indices 
contabels: Liquidez Geral(LG), sotvencta Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devendo 
apresentar resultados superiores a um (> 1), resultantea da apllcacao das seguintes formulas: 

d).As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderao, 
opcionalmente, apresentar Balance Simplificado de acordo com o disposto no art. 27 da Lei 
complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e Resolucao CFC 1.418/12. 

c) sociedades constituidas ha menos de ano poderao participar do torneio apresentando o 
balance de abertura (observada a alfnea "a"),autenticado pelo 6rgao competente do Registro 
do cornercio, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

b) As dernonstracces contabeis compreende no minima: DRE(Demonstrac;ao do Resultado do 
Exerdcio). 

a.2) - quando outra forma societaria, balance acompanhado de c6pia do termo de abertura 
e de encerramento do Livro Diario do qual foi extraido {art. 5 no paraqrafo 2°, do decreto lei 
no 486/ 69), autenticado pelo 6rgao competente do · Registro do cornerclo, assinado por 
contablltsta habilitado e pelo representante da empresa; 

a.1) - quando S.A .• balance patrimonial devidamente registrado acompanhado da publicacao 
em Diario Oficial e jornal de grande circulacao e do registro da Junta Comercial (art. 289, 
caput e paraqrafo 5° da Lei Federal n° 6.404/76); 

a.) Entenda-se por "na forma da lei": 

4.2.5.1 - Balance patrimonial e oernonstracoes contabels do ultimo exerdcio social, ja exigiveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da Empresa, vedada 
a sua substltulcao por balancetes ou balances provis6rios, podendo ser atualizados por indices 
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacso da proposta. 

4.2.5 - OUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA 

4.2.4.8 - Declaracao assinada pelo(s) Responsaveltls) Tecnicots) detentor(es) do(s) 
acervo(s), informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) \com a mclusao de seu(s) nome(s) na 
participacao permanente dos servlcos na condtcao de profissional responsevet tecnlco. 

II. A declaracao que dispoe do pessoal tecnico devera canter no minima: Motorista de 
cacarnba, operador de rnaquina pesada, engenheiro Civil, top6grafo com estacao ou GPS, 
auxiliar de top6grafo, encarregado de turma, greidista, pedreiro e servente., 

I. A declaracao que dispoe da tnstaracao de canteiro, maqulnas, equipamentos devera conter 
no minimo: Carninhao basculante, rolo compactador liso, rolo compactador pe de carneiro, 
carnlnhao pipa, motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira e trator de esteira. 
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4.5 - Todas as declaracoes exigidas para habllitacao deverao ser apresentadas com firma do 
declarante reconhecida. 

4.4 - Os documentos de habllitacao poderao ser apresentados no original, que ficarao 
retidos nos autos; Em copias autenticadas por cartorto competente; Ou, ceplas 
simples acompanhadas do original para serem conferidos pela comlsseo de licita~oes 
mediante a comparacao entre o original e a cepta, , 

·! 

4.3.5 - Serao inabilitadas as licitantes que nao atenderem as exiqencias deste edital referentes 
a fase de habllitacao, bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteudo e 
forma, e ainda, serao inabilitadas de forma superveniente as ME,EPP ou cooperativas que 
apresentarem a regularidade da docurnentacao de regularidade Fiscal no prazo definido no 
subitem 4.3.3. 

4.3.4 - A nao reoutartzecso da documentacao, no prazo previsto no subitem anterior, irnplicara 
decadencla do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Adrninistracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificacao para a assinatura do contrato, ou revogar a ucttacso. 

4.3.3 - No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restncao na 
cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorroqavel por igual periodo, a criterio da adrnlntstracao publlca, para a 
requtartzecao da documentacac, pagamento ou parcelarnento do debito e ernlssao de 
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. 

4.3.2 - Na forma do que dispfie o art. 42 da Lei complementar n° 123 de 14.12.2006 e da Lei 
Federal N° 11.488, de 15/06/2007, a cornprovacao de regularidade fiscal e trabalhista prevista 
nos itens 4.2.2 e 4.2.3 deste edital, das microempresas, empresas de pequeno porte, somente 
sere exigida para efeito de assinatura do contrato, entretanto a regularidade fiscal e 
trabalhista devera ser apresentada mesmo que apresente alguma restncao: 

4.3.1 - Caso a licitante seja micro empresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, esta 
devera apresentar declaracao na forma do Anexo - IV deste edital, assinado pelo titular ou 
representante legal da empresa, devidamente comprovado. 

4.3 - ORIENTACOES SOBRE A FASE DE HABILITACAO 

4.2.5.3 -Certtdao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica; 

4.2.5.2. - Capital social rrururno ou patrtrnonlo liquido, igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratacao descrito no item 2.3 do presente edital, devendo a 
cornprovacao ser feita atraves da apresentacao de um dos seguintes documentos: Registro 
Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou Balanc;o Patrimonial. 

LC= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
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5. 7- O prazo de execucao do objeto contratual sera ct,e acordo com o prazo estipulado no 
cronograma ffsico financeiro. 

5.6- As planilhas orcarnentartas das empresas licitantes deverao ser assinadas pelo engenheiro 
responsavel com o devido nurnero de tnscrtcao do mesmo no CREA conforme (Arts. 14 e 56 da 
Lei 5194/66); 

5.5- E vedada a utilizacao de qualquer elemento, crlterio ou fator sigiloso ou reservado que 
possa, ainda que indiretamente, elidir os prindpios que regem o procedimento licitat6rio, 
conforme estabelece o Estatuto da Licita<;ao Publlca. 

5.4- O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua entrega. 

5.3-0 preco devera ser cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, com a 
inclusao de todas as despesas, tais como: impostos, taxas, seguro e quaisquer outras que 
forem devidas. Ocorrendo dlverqenclas entre os valores, prevalecereo os escritos por extenso; 

5.2.5 - Cornposlcao dos custos unltarlos propostos para cada item de servlco constante na 
planilha orcarnentarta, contendo todos os insumos coeficientes de produtividade necessarlo a 
execucao de cada service, quais sejam equipamentos, mao de obra, totallzacao de encargos 
sociais, insumos, transporte, BDI, totallzacao de impostos e taxas, e quaisquer outros 
necessaries a execucao dos services (conforme ANEXO I-A). 

5.2.4 - Declaracao do BDI; 

5.2.3 - Cronograma ffsico financeiro; 

5.2.2 - Planilha orcamentaria: 

5.2.1 - O formulerio da proposta (Anexo II) devidamente preenchido, indicando a razao social 
e o nurnero do CNPJ. 

5.2 - As propostas dos licitantes deverao ser apresentadas em 1 (uma) via, rubricadas em 
todas as folhas, carimbadas e assinadas na ultima folha pelo Titular ou pelo Representante 
Legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando objeto de forma clara e 
inequfvoca, e ainda contendo: 

A 
Prefeitura Municipal de Pentecoste 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAc;AO 
TOMADA DE PREc;OSN ° 2022.01.31.08-TP-ADM 
ENVELOPE "B"- PROPOSTA DE PREc;os 
PROPONENTE: 

5.1- A proposta de precos devera ser entregue a CPL assinada pelo representante legal e 
rubricada em todos os papers componentes da mesma, em envelope fechado e lacrado, o qual 
contera as seguintes indicacoes: 

S. - DA PROPOSTA DE PRECOS · j 

I A!rf 5 '\ 

,\-t.:: J ,.~ 
. . \ 

4.6. Os licitantes que apresentarem documento de habilitacao em desacordo com as descrtcoes 
anteriores serao eliminados da fase subsequente do processo licitat6rio. 
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a) - Fica assegura come criterio de desempate a preterencia de contratacao para as ME ou EPP 
(Lei Complementar no 123 de 14.12.06); 

6.1.10 - A COMISSAO veriflcara a existencia de microempresas, empresas de pequeno porte, 
para o cumprimento do constante na Lei complementar 123/2006 e da lei Federal n° 11.488 
de 15/06/2007, procedendo come previsto abaixo. 

6.1.11. Caso a proposta classificada em 1 ° lugar nao seja ME ou EPP a COMISSAO procedera 
de acordo com os subitens a seguir: 

6.1. 9 - De cad a sessao realizada sera lavrada a respectiva ata circunstancial, a qua I sera 
assinada pelos membros da COMISSAO e pelos representantes dos LICITANTES presentes. 

6.1. 7 - A COMISSAO devolvera os envelopes de Propostas cornerciars as Licitantes 
inabilitadas, se nae houver recurses ou, se houver, ap6s sua deneqaceo: 

6.1.8 - Ap6s a entrega dos inv61ucros contendo os doculnentos de habilitacao e das propostas 
comerciais, nenhum documento adicional sere aceito cu considerado no julgamento e nem 
serao permitidos quaisquer adendos, acresclrnos ou retiflcacoes. 

6.1.6 - Proclamado o resultado da habilitacao e decorrido o prazo para interposicao de 
recurse, ou no case de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das 
propostas comerciais das LICITANTES habilitadas. 

6.1.5 - A COMISSAO podera a seu exclusive criterio proclamar na mesma sessao o resultado 
da habilitacao ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 

6.1.4 - Recebidos os envelopes "A"- DOCUMENTOS DE HABILITA<;;AO E "B"- PROPOSTAS 
COMERCIAIS proceder-se a abertura daqueles referentes a docurnentacao de habtlitacao. 

6.1.2 - Para a boa conduceo dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar per, 
no rnaxlrno, 2 (duas) pessoas. 

- \ 6.1.3 - Os membros da COMISSAO e no minimo 03 (tres) escolhidos entre os presentes come 
representantes das PROPONENTES exarninarao e rubricarao todas as folhas dos Documentos 
de Habilitacao e propostas comerciais apresentados. 

6.1.1 - Na presence das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a sessao, a 
COMISSAO recebera os inv61ucros devidamente lacrados, contendo os documentos de 
habllitacac e as propostas comerciais. Ap6s o recebimento dos envelopes, nao sera mais 
permitida a partlcipaceo de concorrentes retardatarios: 

6.- DO PROCESSAMENTO DA LICITAtc::..:A=O'------------' 
6.1 - Os trabalhos da sessao publlca para recebimento dos Documentos de Habilitacao e 
Propostas comerciais obedecerao aos trarnites estabelecidos nos subitens seguintes; 

5.8- Nos custos apresentados, deverao estar incluidos' todas as despesas necessaries para 
perfeita execucao do objeto licitado tais come: rnanutencao e deslocamento dos 
equipamentos, oleo diesel, salaries, alirnentacao, encargos sociais e trabalhistas dos seus 
funclonartos, alern do custo e aqutsicao de material a ser lanc;ado na execucao do objeto. 
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7.4.2- Que apresentarem precos unltarios irris6rios, de valor zero, ou prec;os excessivos ou 
inexequiveis. 

7.4.1- Que nao atenderem as exlqencias do Edital da presente Tomada de Prec;os. 

7 .4 - Serao desclassificadas as propostas: 

7.3- No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no 
paraqrafo 20 do Art. 3 da Lei n.o 8.666/93, e disposto no item 6.1.11, alinea "a" do presente 
edital o desempate se fare, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os 
licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo, 

7.2- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta TOMADA DE 
PREc;os, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

7 .1- A presente licitacao sera julgada pelo criteria, de Menor preco global, conforme inciso I, § 
12 do art. 45 da Lei das Llcltacoes. 

· 7.- DO CRITERIO DE JULGAMENTO , ! 

6.1.17- E facultado a COMISSAO, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em 
qualquer fase da llcttacao realizar diligencias, destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrucao do processo. · 

6.1.15 - Ocorrendo a sltuacao prevista no subitem 6.1.12 a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada sera convocada para apresentar nova proposta de precos 
ap6s a solicitacao da COMISSAO. Todos os atos deverao constar da ata dos trabalhos. 

6.1.16 - 0 resultado de julgamento final da licitacao s~ra comunicado na mesma sessao ou 
posteriormente em outra sessao, atraves de notlflcacso aos interessados. 

6.1.14 - Na hip6tese de nao - contratacso nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.1.13 - No caso de equlvalencia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem "b" do subitem 
6.1.11, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera 
apresentar nova proposta de precos, fato que devera ser registrado em ata. 

b) Nao ocorrendo a contratacao da microempresa de pequeno porte, na forma da 
alinea anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese 
"b" do subitem 6.1.11, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito. 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera 
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em 
que sera classificada em primeiro lugar e consequenternente declarada vencedora do certame; 

6.1.12 - Para o efeito do disposto na alinea "a" do subitem 6.1.11. Ocorrendo empate, a 
corntssao procedera da seguinte forma; 

I jf~!t~\ 

\-~ J ,.~ 
b) - Entende-se par empate aquelas sltuacoes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte sejam igual ou ate 10% (dez par cento) ou 
superiora a proposta melhor classificada, depois de ordenadas as propostas de precos em 
ordem crescente dos precos oferecidos; 
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9. 7 - A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e servic;os executados/fornecidos, 
sera da empresa contratada, inclusive a promocso de readequacces, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a execucao do objeto licitado. 

9.6- As obriqacdes da Contratante, as obriqacoes da Contratada, o reajuste de precos, do 
recebimento do objeto, e da rescisao contratual estao descritas na Minuta do Contrato 
(Anexo III), que constituem parte integrante deste edital. 

9.5- E facultado a Adrnintstracao, quando o convocado nao assinar o "Termo de Contrato" no 
prazo e condtcoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem 
de classiflcacao estabelecida pela Cornisseo, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas 
condicoes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitac;ao consoante preve a Lei n.0 

8.666/93. 

\ 

9.4- O prazo de convocacao a que se refere o subitem 8.1, podera ter uma unlca prorroqacao 
com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Adminlstracao. 

9.3- Considera-se coma parte integrante do Contrato, os termos da Proposta vencedora e seus 
anexos, bem coma os demais elementos concernentes a licttacao, que serviram de base ao 
processo licitat6rio. 

9.2 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 
estabelecido no subitem 9.1 anterior, caracterlzara o descumprimento total da obriqacao, 
ficando sujeita as penalidades previstas na Lei n.o 8.666/93. 

9.1 - Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa ao presente certame, 
que devera ser assinado pelas partes no prazo de ate OS (cinco) dias utels, a partir da data de 
convocacao encaminhada a licitante vencedora do certame. 

9. - DO CONTRATO 

1 ·. 8.- DA ADJUDICA~AO . I 
8.1 - A adjudlcacao da presente licitacao ao licitante vencedor sera efetivada mediante termo 
circunstanciado, obedecida a ordem classificat6ria, ultra~assado o prazo recursal. . 

I 

7.4.3 - Serao desclassificadas tarnbern as propostas, apresentadas, sem a planilha 
orcamentana, sem o cronograma fisico financeiro, sem a compostcso do BDI e sem a 
cornposlcao dos custos unitarios. 

7.4.2.2 - Consideram-se prec;os excessivos as propostas que apresente valor global superior 
ao determinado no edital e/ou que apresentar valor total de cada etapa superior ao valor 
determinado no Cronograma fisico financeiro, anexo ao presente edital. 

b) Valor orc;ado pela adrnlnlstracao. 

7.4.2.1 - Consideram-se prec;os manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos sequmtes valores: 

a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orc;ado pela adrnlnlstracao, ou 

PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE 
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11.8 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste, salvo os cases 
de equilfbrio econornlco-ftnancetro devidamente sacramentado no Art. 65,11 all nea "d" da Lei 

11,7 - PRECOS: Os precos ofertados devem ser apresentados com a lncidencla de todos os 
custos necessaries para execucao dos services, objeto da licitacao, como todas as despesas 
com a mao-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributes, encargos trabalhistas, 
comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou wenharn a incidir sobre o objeto desta 
licitacao, e que influenciem na rorrnacao dos precos desta Proposta. 

11.6 - A Empresa vencedora devera apresentar, junto com a fatura, como condrcao para que 
o pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade fiscal. 

11.5 - Nao havera antectpacao de pagamento. 

11.4 - A atuallzacao financeira somente sera promovida para equilfbrio econornlco financeiro 
se acaso o contratado comprovar a variacao mercadol6gica. 

11.3- Serao descontados da parcela sabre o valor da fatura, os valores decorrentes de 
indenlzacoes ou de multas eventualmente registrados. 

11.1 - 0 PAGAMENTO sera efetuado conforme andamento da obra ou cronograma ffsico 
financeiro, no prazo maxima de ate 30 (trinta) dias contados da planilha de rnedlcao da obra, 
mediante a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente, de acordo com as exlqencias administrativas em vigor. 

11.2 - O Cronograma de desembolso maxima por pe~iodo, sera conforme estabelecido no 
cronograma fislco financeiro, constante no anexo do presente edital. 

11. DA FORMA DE PAGAMENTOL DO PREtO E DO REAJUSTE 

10.1- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da assinatura por 180 (cento e oitenta) 
dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 8.666/93 e suas 
alteracoes posteriores. 

10. DA DURACAO DO CONTRATO 

9.10. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execucso do 
contrato. 

I - cauceo em dinheiro ou em tltulos da divide publlca, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de llquldacao e de cust6dia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econornrcos, conforme 
definido pelo Ministerio da Fazenda; 
II - seguro-garantia; 
III - fianc;a bancarla. 

9.9 - Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE . f.:1~9'\ 
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9.8 - Para assinatura do contrato ser exigida prestacao de garantia contratual no valor de 
cinco por cento do valor do contrato, conforme previsto no art. 56 da Lei 8.666/93 e alteracoes 
posteriores. 
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14.4 - O objeto do contrato nao podera ser objeto de cessao, subcontratacso ou transferencia, 
no todo ou em parte. 

13.3- Os recursos deverao ser protocolados e encaminhados a Comissac de t.icttacao da 
Prefeitura de Pentecoste, nao serao aceitos recursos via fax ou e-mail. 

m&fitl1Mil]f,:~~D.~]E,XEGf(«;i01EaO~s7eONP,l~Q~S~t>'.01REGEBIM£NiF,0]llit>I0:d~JEiJf,QVf8&1®~ 
14.1 - O contrato proveniente da presente licitac;ao sera executado de forma indireta sob o 
regime de execuceo empreitada por prec;o global, sendo 'a execucao acornpanhada, conforme o 
caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei federal no 8.666/93 e alteracoes posterlores. 

14.2 a Execuc;ao do objeto contratado devera ser iniciado em ate OS (cinco) dias ap6s a 
ernissao da ordem de servic;o. 

i4.3- A adrninistracao rejettara o objeto executado em desacordo com o contrato art. 76 da lei 
Federal 8.666/93. 

13.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente; 

13.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da 
Lei no 8.666/93 e suas alteracces. 

t 
12.1.4- Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Admtnistracao Publlca, de 
no minima 2 (dais) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou 
ate que seja promovida a sua reabilitacao. · 

12.1.3- Suspensao temporarta de participacao em licitacao e impedimenta de contratar com a 
Administracao par prazo nao superior a 02 (dois) anos. 

Os valores das multas referidas neste item serao descontados "ex-officio" da licitante 
vencedora, mediante subtracso a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que 
mantenha junta a Prefeitura de Pentecoste, independente de notlftcacao ou interpelacao 
judicial ou extrajudicial. · · 

De 10% (dez por cento) sobre 'o valor do Contrato pela inexecucao total ou parcial do objeto 
contratual; · 

12.1.2-Multa: 
De 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago a Contratada, pelo atraso 
injustificado na execucao do objeto contratual; 

ffll:.fl.1Mi'f;t£;if:Y:11!Et!rl;\;!*#itl1;fb"Ns;ts'.lfN~01ES'WArJM'lN'JStiiiT{:iii,~s~1~1!tP1&?:~:·5,;,1~wf'lriill~fGllil 
12.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrlqacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a 
Adrninistracao podera aplicar a Contratada, as seguintes sancoes, 

\ 
12.1.1-Advertencia. 

8.666/93 e alteracoes posteriores, o prec;o podera ser realinhado desde que a variacac do 
prec;o seja solicitada e comprovada pela contratada. 

PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE 
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15. 7 - A Dlvlsao de trotacoes prestara todas as mformacdes que lhe sejam solicitadas pelos 
interessados, relatives a licttacao e as condtcoes para atendimento das obrtqacoes necessarias 
ao cumprimento do objeto, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira na 

15.6-0s cases omissos no presente edital serao resolvidos pela Cornlssao Permanente de 
ucitacao, nos termos da legislac;ao pertinente. 

15.5- A Comissao Permanente de Licitac;ao (C.P.L) podera conceder tolerancia de ate 15 
(quinze) minutes ap6s a hora marcada para o inicio da ucttacao 

15.4- O Reconhecimento de firma exigido no item 4.5 do presente edital podera sere 
dispensado quando for possivel na sessao de julgamento a cornlssao verificar a assinatura do 
declarante, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do 
slqnatarto, conforme Art. 30, Ida Lei 13. 726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018. 

15.3 - A hornoloqacao e adjudlcacao da presente Licitacao sera feita pela autoridade 
administrativa competente, conforme dtspoe o artigo 43, incise VI, da Lei nQ 8.666 de junho de 
1993 e suas posteriores atteracoes. 

15.2- E vedado ao servidor dos 6rgaos e/ou entidades da Adminlstracao Publica Municipal de 
Pentecoste, Autarquias, Empresas Publlcas ou Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo Peder 
Publlco Municipal de participar come licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta 
pessoa, do procedimento desta ucrtacao. \ 

! . 15. DAS DISPOSI~OES FINAIS · . .•·. 1 
15.1 - A presente ucitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniencia da 
Adrnlnistracao, por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a not6ria relevancia de 
interesse do Munidpio. 

14.8.1.2 - Definitivamente, por servidor ou cornissao designada pela autoridade competente 
mediante termo circunstanciado, ap6s vistoria e verlflcacao da qualidade que comprove a 
adequacao do objeto aos termos do Projeto da Obra e/ou Edita!, observado o disposto no Art. 
69 da lei 8.666/93. 

14.8.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscallzacao para 
efeito de posterior vertftcacao da conformidade com as especiflcacoes do edital e/o'u projeto da 
obra/servic;o, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias 
da cornunlcacao escrita do contratado; 

14.8 - Do recebimento do objeto: 
14.8.1 - o objeto deste contrato sera recebido em duas etapas: 

14. 7. O contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, prevldenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes da execucao do contrato. 

14.6. O contratado e responsavel pelos danos causados diretamente a Admlntstracao ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole na execucao do contrato, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a ftscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado. 

14.5. O contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou 
tncorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados. 
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t/.,~~~~ifAMD~~~ 
Presidente da Comissao de Licitac;:ao 

PENTECOSTE - CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 

15.9- Para dirimir qualquer controversla decorrente deste certame, o Foro competente e o da 
Comarca de Pentecoste, Estado do Ceara, excluldo qualquer outro. 

15.8 - Esclarecimentos de natureza tecnlca deverao ser requeridos por escrito, e assim serao 
respondidos, com c6pia para todos os interessados. 

PREFEITURA MUNICIPAL PENTECOSTE ,3~o2~\ 
\;;.;~;_./ 

sede da Prefeitura Municipal das 08h as 12:00 horas, na Rua Dr. Moreira de Azevedo 5/N, - 
Centro - Pentecoste - Estado do Ceara, ou pelo telefone (85) 3352-2617. 
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3.1 - o contrato proveniente da presente llcitacao sera executado de forma indireta sob o 
regime de execucao empreitada por prec;o global, sendo a execucao acompanhada, conforme o 
caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei federal n° 8.666/93 e alteracces posteriores. 

3.2 a Execucao do objeto contratado devera ser iniciado 'em ate 05 (cinco) dias ap6s a ermssao 
da ordem de service. 

3.3- A adrnlnlstracao rejeltara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei 
Federal 8.666/93. 
3.4 - O objeto do contrato nao podera ser objeto de cessao, subccntratacao ou transferencia, 
no todo ou em parte. 

Valor global do orc;amento R$ 2.079.665,32 (dois rnllhoes setenta e nove mil seiscentos e 
sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

ITEM DESCRltAO VALOR (R$) 

RECUPERAc;;:AO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHO SEDE A 
1 LOCALIDADE DE vARZEA DO GADO NO MUNICIPIO DE 2.079.665,32 

PENTECOSTE 

-----------.:2.- PLANILHA DE CUSTO ESTIMAD:....::0::-------------' 

1.4 - JUSTIFICATIVA DO PRE<;O: O preco estimado da contratacao foi tornado como base o 
valor da planilha orcamentarta elaborada pelo setor de engenharia, de acordo com as tabelas 
SEINFRA no 27.1 e SINAPI 03/2021. 

Sendo assim, a referida contratacao justifica-se pela necessidade da Recuperacao de Estradas 
vicinais no trecho sede a Localidade de Varzea do Gado no Municipio de Pentecoste. A referida 
contratacao tern por finalidade promover a melhoria da trafegabilidade na malha viarla 
municipal. 

1.3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATA<;AO: 0 municipio de Pentecoste firmou parceria com 
.a o Governo do Estado do Ceara, conforme Convenio no 148/2021, processo 10962822/2021, 
W firmado entre o Municipio de Pentecoste ea Superintendencia de Obras Publlcas - SOP, cujo o 

objetivo e a recupercao de estradas vicinais no Municipio de Pentecoste. 

1.2 - Este objeto sera contratado atraves de licitacao n·?I modalidade TOMADA DE PRE<;OS, 
do tipo Menor prec;o global, com regime de execucao empreitada por preco global. 

,__ 1. - OBJETO: _, 

1.1 - CONTRATA<;AO DE SERVI<;OS DE ENGENHARIA PARA RECUPERA<;AO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE V ARZEA DO GADO NO 
MUNICIPIO DE PENTECOSTE. 

ANEXO I 

PROJETO BASICO 

f .d.$5~\ 

\::.;:./ 
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5.5 - Nao havers entectpacso de pagamento. 

5.4 - A atuallzacao financeira somente sera promovida para equilfbrio econormco financeiro se 
acaso o contratado comprovar a vanacao rnercadoloqica.' 

5.3- Serao descontados da parcela sobre · o valor da fatura, os valores decorrentes de 
lndenizacoes ou de multas eventualmente registrados. 

5.2 - O Cronograma de desembolso maxirno por perfodo sera conforme estabelecido no 
cronoqrame fislco financeiro, constante no anexo do presente edital. 

5.1 - 0 PAGAMENTO sera efetuado conforme andamento da obra ou cronograma flsico 
financeiro, no prazo rnaxirno de ate 30 (trinta) dias contados da planilha de medicso da obra, 
rnediante a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente, de acordo com as exiqencias administrativas em vigor. 

SERVI~O UNIDADE OR~AMENTA~IA PROJETOS ELEMENTO DE 
ATIVIDADES DESPESAS 

Infraestrutura Rodovtaria Local - 0601- Secretaria de lnfraestrutura e 26.782.0363.1.004 · 4.4.90.51.00 
Pavirnentecao e Obras D · arte. Desenvolvimento Urbano 

·; 

4.1 - As despesas para execucao do objeto desta licltacao correrao por conta da dotacao 
orcarnentarta descrita a seguir: 

3.8.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente 
mediante termo circunstanciado, ap6s vistoria e vertficacao da qualidade que comprove a 
adequacao do objeto aos termos do Projeto da Obra e/ou Edital, observado o disposto no Art. 
69 da lei 8.666/93. 

3.8.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavet por seu acompanhamento e fiscallzacao para 
A efeito de posterior verificacao da conformidade com as especiflcacdes do edital e/ou projeto da 
9obra/servic;o, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias 

da cornunlcacao escrita do contratado; 

3.8 - Do recebimento do objeto: 
3. 7 .1 - O objeto deste contrato sera recebido em duas eta pas: 

3. 7. O contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenclartos, fiscais e 
comerciais resultantes da execucao do contrato. 

3.6. O contratado e responsavel pelos danos causados diretamente a Adrnirustracao ou a 
. terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole na execucao do contrato, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a ftscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado. 

I :15~~\ 
\-c.~ I ,.~·. 

3.5. 0 contratado e obrigado a reparar, cornqrr, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vfcios, defeitos ou 
incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados. 



Prar;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE 
CNPJ: 07.682.651/0001-58 

Fone: (85) 3352-2617 

7.6-Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas 
envolvidas na execucao do objeto contratual, que nao terao nenhum vinculo empregaticio com 
a Contratante; '.. 

7 .5-Arcar com eventuais prejurzos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por 
ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 
execucao do objeto contratual; 

7.4-Providenciar a imediata correcao das deflciencias e/ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 

7.3-Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

7 .1-Executar o objeto do Contrato de conformidade corn as condicoes e prazos estabelecidos e no edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 

7.2-Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as 
obrtqacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiflcacao exigidas na Lei de 
trcltacoes: 

'-----------=-7_-_,D=AS OBRIGAc;-OES DA C=O,....,.N.=..cT=...=.RA=T'-=-A=D=A-=-------------' 

6.4- Cabe ao contratante, a seu criterio e atraves de servidor designado pela adrntnistracao 
exerce ampla, e restrita e permanente flscallzacao de todas as fases de execucao das 
obrlqacoes e do desempenho da Contratada, sem prejuizo do dever desta de fiscalizar seus 
empregados prepostos ou subordinados. 

6.3- Providenciar o pagamento a contratada a vista das Notas Fiscais/Faturas e recibo, 
devidamente atestadas pelo setor competente. 

6.2 - Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencla relacionada com a execucao do 
objeto contratual, diligenciando nos cases que exigirem provldencias corretivas; 

...._ ~6~-~D~A~S:.-.:O~B~R~I=G=A~OES DA CONTRA TAN TE 
.a 6.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada, todas as condicoes necessaries ao 
,mi, pleno cumprimento das obrlqacoes decorrentes da presente licltacao, conforme estabelece a 

Lei n.o 8.666/93. 

5.8 - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste, salvo os cases 
de equilibrio econornlco-flnancelro devidamente sacramentado no Art. 65,11 alinea "d" da Lei 
8.666/93 e alteracoes posteriores, o prec;o podera ser realinhado desde que a vanaceo do 
preco seja solicitada e comprovada pela contratada . 

5.7 - PRECOS: Os prec;os ofertados devem ser apresentados com a incidencia de todos os 
custos necessaries para execucso dos services. objeto da llcitacao, come todas as despesas 
com a mao-de-obra a ser utilizada, bem come todos os tributes, encargos trabalhistas, 
comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitacao, e que influenciem na forrnacao dos precos desta Proposta. 

5.6 - A Empresa vencedora devera apresentar, junto com a fatura, come condrcao para que o 
pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade fiscal. 



Prar;a Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE 
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Fone: (85) 3352-2617 ', 

Secretario de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
Miguel £.tins Neto 

9.1 - Constitui parte integrante do presente, o Projeto Basico de engenharia, que em conjunto 
com o presente termo constituem anexos do edital de licltacao nos termos do art. 40 § 2°, da 
Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores. 

... I· ------------=9 .. DISPOS~<;OES FINAIS __ 

8.1- O contrato tera um prazo de viqencia a partir da assinatura por 180 (cento e oitenta) 
dias, podendo ser prorrogado nos cases e formas previstos na Lei no 8.666/93 e suas 
alteracoes posteriores . 

7 .10 - A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e services executados/fornecidos, 
sera da empresa contratada, inclusive a prornocao de readequacoes, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a execucso do objeto licitado. e, . 8. DADUR~<;A_O_D_O __ C_O_N_T_RA_T_O_,....-.------------. 

7.9 - A contratada declara concordancla com a adequacao do projeto parte integrante do 
edital de ltcttacao e as alteracoes contratuais sob aleqacao de falhas ou ornlssoes em qualquer 
das pec;as, orc;amentos, plantas, espectncacoes, memoriais e estudos tecnicos preliminares do 
projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para veriflcacao do limite previsto no§ 10 do art. 65 da Lei no 
8.666, de 1993. 

7.8-A contratada declara aceitar, integralmente, todos os rnetodos e processes de mspecao, 
vermcacao e controle a serem adotados pela contratante. 

7.7-Aceitar nas mesmas condrcoes contratuais os acrescirnos e supressoes ate o limite fixado 
no§ 1°, do art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas atteracoes posteriores; 

' 
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Tel: (85) 3453-6800 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 

www.creace.org.br 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:1/crea-<:e.sttac.com.br/publico/, com a chave: WZ2w2 
lmpresso em: 12/1112021 as 10:32:12 por., ip: 181.222.134.136 

___ 6. Declarac;oes 

• Declare que estou cumprindo as regras de acassibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legisla,;:ao especifica e no decreto n. 
5296/2004. . 

___ 5. Observac;oes 

1 • ELABORA<;:AO DE PROJETO E OR<;:AMENTO PARA RECUPERA<;:AO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE • 
TRECHO SEDE A VARZEA DO GADO; 2. ELABORA<;:AO DE PLANTA GEORREFERENCIADA PARA RECUPERA<;:AO DE ESTRADA$ VICINAIS 
NO MUNICiPIO DE PENTECOSTE CE. 

Ap6s a conclusao das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

Quantidade Unidade 
145.348,26 m2 

145.348,26 m2 

145.348,26 m2 

145.348,26 rn2 • 
145.348,26 m2 

145.348,26 m2 

1,00 un 

1,00 un 

1,00 un 

1,00 un 

1,00 un 

___ 4. Atividade Tecnica 

14 • Elaboracao 
80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 • DE VOLUME/AREA DE 
ATERROS-TERRAPLENAGEM 
80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/AREA DE CORTES 
• TERRAPLENAGEM 
80 • Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > OE SISTEMA$ DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 • BUEIRO 
80 • Projeto > MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > OE 
CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.4 • CONT.~OLE AMBIENTAL DE SOLO 
80 · Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA .> #4.1.6 • DE BASE E 
SUB-BASE PARA ROOOVIAS 
80 • Projeto > GEODl:SIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > 
#34.6.1.2 • RURAL 
35 - Elaborac;:ao de on;;arnento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 DE 
VOLUME/AREA DE A TERROS • TERRAPLENAGEM 
35 • Elaborac;:ao de orcarnento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 DE 
VOLUME/AREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 
35 - Elabora,;:ao de or,;:amento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SiSTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#5.3.1.2 • BUEIRO 
35 - Elabora,;:ao de orcarnento > MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO 
AMBIENTAL > DE CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.4 • CONTROLE AMBIENTAL DE SOLO 
35 • Elaboracao de or,;:amento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.6 - DE 
BASE E SUB-BASE PARA ROOOVIAS 

Coordenadas Gsoqraficas: -3.789465, -39.274230 

C6digo: 001 ·2020.08.20.44-CP·ADM 
CPF/CNPJ: 07.682.651/0001-58 

Finalidade: lnfraestrutura 
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 

CEP: 62640000 

N°: 457 

Previsao de termmo: 31/12/2021 

Bairro: ZONA RURAL 
UF: CE 

CEP: 62640000 

___ 3. Dados da Obra/Servlc;o 

ESTRADA VARZEA DO GADO 
Complemento: 
Cidade: Pentecoste 
Data de lnicio: 18101/2021 

Valor: R$ 417.330,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridlca de Direito Publico 
Ac,ao lnstitucional: NENHUMA • NAO OPTANTE 

Celebrado em: 18101/2021 Contrato: 001 ·2020.08.20.44-CP·ADM 

Bairro: MA TRIZ 
UF: CE 

CPF/CNPJ: 07.682.65110001·58 
N°: 457 

___ 2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 
PRAc;A BERNARDINO GOMES BEZERRA 
Complemento: 
Cidade: Pentecoste 

Empresa contratada: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI. EPP 

INICIAL 
EQUIPE a CE20210754251 

_, __ 1. Responsavel Tecnlco -----------------------------------~£:=-E=N]'~ 
CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS ~' 0~ 
Tilulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, P6S-GRADUA<;AO EM ENG0 DE SANEAMENTO BASICO E RNP: 0604336942 /jj (. 

~~ ~ .~ 
Registro: 32193CE 0Folha~:JO Q 

~~ - ~ v' ,T ~ 
Registro: 0000385395-CE ~(Q _ (:)~ 

ART OBRA / SERVI<;O 
N° CE20210888500 i 
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c_onselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 

CREA-CE Anota~ao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lein° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 



Tel: (85) 3453-5800 

A autenticidade desta ART pode ser veriticada em: https:/lcrea-ce.sttac.com.bripublicol, com a chave: WZ2w2 
lmpresso em: ·1211112021 as 10:32:12 por , ip: 181.222.134.136 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 

www.creace.org.br 

Nasso Nurnero: 8214977581 Valor page: R$ 88,78 Registrada em: 11/11/2021 

___ 10. Valor 

Valor da ART: R$ 88,78 

___ 9.lnfonnac;oes -------------------,1------r----------------------- 
• A ART e vatida somente quando quitada, mediante aoresentacao do com 

------- de de _ 

___ 8. Assinaturas 
Declaro serem verdadeiras as informac;iies acima 

7. Entidade de Classe 
NENHUMA- NAO OPTANTE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ceara 

ART OBRA / SERVI~O 
N° CE20210888500 

CREA-CE Anota~ao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

data Local 
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2. JUSTIFICATIVA 

( 

A prefeitura Municipal de PENTECOSTE-CE, em sintonia com os mais justos anseios dos 
seus munfcipes vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o seu municipio, 
de eficientes instrumentos de infraestrutura onde mostrem referenciais de 
desenvolvimento continuando em beneficio da populaceo, como no caso do presente 
projeto de construcao de uma parcela de malha vlarla do citado municipio. 

A rodovia vicinal a ser construfda e considerada uma das mais importantes 
vias de acesso a essa comunidade. Seus pontos crfticos em decorrencia de erosoes 
transversais ou rompimento de aterros e ausencia de drenagens vem dificultando o 
deslocamento da populacao a sede Municipio, criando assim, transtornos diversos no trato 
do poder publico com as populacoes rurais, no que se referem aos mais importantes 
setores de atividade, tais como asststencla rnedlca com suas arnbutanclas, apoio a 
estudantes e transportes em geral. 

~~E~~g r!n~2~ 
~ c 

1. APRESENTA«;AO ~Folha,.:!G.Q. Q 
''J: ~ :A.'y 

O presente documento tern com objetivo definir os pararnetros ~[.~ utilizados 
para a Recuperacao de estradas vicinais no municipio de Pentecoste-Ce. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE I CE 
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MAPA DE SITUAtAO/LOCALIZAtAO 3. 
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100.00 
60,44 
39,56 
50,56 
49,44 

Total 32.252 100,00 32.600 100,00 35.400 
Urbana 16.591 51,44 19.212 58,93 21.394 
Rural 15.661 48,56 13.386 41,07 14.006 
Homans 16.310 50,57 16 .. 539 50,73 17.899 
Mulheres 15.942 49,43 16.061 49,27 17.501 

Fonte: lnstitulo Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) - Censos Dernograficos 199112000!2010. 

Popula~ao restdente 
I 

Dlscrimina~ao 1991 2000 2010 ! 
I I % NO I % ND I % 

i NO I 

e Popula~ao residente -199112000/2010 

Demografia 3.1.2. 

Fonte.lnstitutc Bras1le1ro de Geografia e Estitisl!ca (IBGE) e lnsliluto de Pesquisa e Estrateg,a Econom1ca do ceara (IPECE). 

I Area i i Dlstancla em linha reta a ' Altitu~e (m) ! r Absolute (km~ Relative(%) capital (km) ! \ 

1.378,30 0,93 60,0 88 

Medidas territoriais 

Fonte:tnslituto Braslleiro de Geogratia e Estalisbca (IBGE) e lnsliluto de Pesqwsa e Estrateg1a Econom1ca do ceara (IPECE) . 

i Coordenadas geograficas Municiplos ltmltrofes ! Localiza~ao I Latilude(S) Longltude(WGr) Norte Sul Leste· osste 
• 

SaoGonr;alo Apuiares, Sao Gon(;Blo do Urnirim, 
3°47' 34· 39° 16' 13" Norte do Amarante, Paramoti, Amarante, ltapaje, 

saeuns Caridade, Caucaia, Tejui;uoca, 
do Curu, Umirirn Maranguape Maranguape Apuiares 

.. ., - - . ' - - 

Situafao geografica 

Fonte: lnstitum Brasiteiro de Geografia e Estatistica (tBGE') e lnstilutn de Pesquisa eEstrategia Econermca do Ceara (IPECE). 

Municipio de Origem - Caninde 
Ano decna(;§o: 18h • · - 
~i ~e Cri~yii_o : 1 §42 · 
Toponimia · Proveniente de Domingo de Pentecostes, dia em que fol ceteorada a primeira rntssa neste local 
Ce_rit!IJCO~~-Pentecost~n~~ . . . • . . . . . ' . . . . . 
C6digo Municlpio - 2310704 

INFORMA«;OES DO MUNICIPIO. 3.1. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE I CE 

Localiza.;ao e Acesso 3.1.1. 
Caracteristicas 
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Fonte: lnstilulo Brasileiro de Geografia e Estatlstica (IBGE) - Censo Demografico 2010. 

Discrimina~iio 
Popula~!o extreinamente pobre 

,t • 

Municiplo I .,% 1,. Estado I % 
Total 9.349 26,41 1 .. 502.924 17,78 

Urbana 4.109 19,21 726.270 11,44 
Rural 5.240 37,41 776.654 36,86 

Popula~ao extremamente pobre: (com rendimento domiciliar per capita mensal de ate RS 70,00) - 2010 

Fonte: Institute de Pesquisa e E.strat~ia EoonOmica do Gearn (IPECE). e Programa das Na~Oes Unidas para o Desenvohiimento (PNUD). 

·indice de Oesenvolvimento Social de Olerta (IDS-0) -2009 0,390 67 
indice de Oesenvolvimento Social de Resl.lltado (IOS-R)- 2009 0,488 96 

57 
51 

32,54 
0,629 

lndice de Desenvolvirnento Municipal (IDM) - 2012 
·lndice de OesenvofvinientoHumano (IDH) - 20·10 

'Valor lnd1ces" 

17.899 16.061 17.501 
1..396 1.897 1.356 
1-567 1.780 1.4.49 
2.116 1.991 1.963 
1.845 1.802 1.724 
1.696 1-431 1..606 
1.480 1.098 1.438 
1.2.99 1..101 1.307 
1.219 984 1.129 
1.134 737 1.096 
1.005 591 1.003 
1.280 1.009 1.294 

934 884 1.009 
928 756 1.127 

indices de Desenvolvimento 

indices de Desenvolvimento 3.1.3. 

2015 2014 2013 2012 

36.611 36.773 36.442 35.823 

Estim aliva da Popula~ao. Penlecoste - 20.12-2015 

Fonte;IBGE 

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

Fonte: fnstiMo Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) -· Censos Oemograficos 2000/2010. 

40 - 44 anos 1.456 
45-49anos U6t5 
50 - 59 anos 1.960 
60 - 69 anos 1.682 
70 anos ou mais 1.541 2.055 791 

35.400 16.539 
2.752 1 .. 987 
3.016 1.841 
4.079 2.088 
3.569 1.879 
3.302 1.577 
2.918 1.264 
2.606 1.100 
2.348 969 
2.230 719 
2.008 575 
2.574 951 
1.943 798 

32.600 
3.884 
3.621 
4.079 
3.681 
3.008 
2 .. 362 
2.201 
1.953 

Total 
0-4anos 
5-9anos 
10-14 anos 
15-19 anos 
20-24 anos 
25-29 anos 
30-34 anos 
35-39anos 

p 

* 
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5.3 Servi<;os Executados 
Os trechos foram locados com a rrnplantacao dos seguintes: 

RTK. 

5.2 Equipamentos Utilizados 
t.ocacao do eixo, Nivelamento e contra nivelamento: Executado com GPS Geodesico 

5.1 Introdu<;ao 
Os estudos topoqraftcos foram executados de acordo com as tnstrucoes de service 

para Estudo Topoqraflco para tmptantacao e Pavimentac;ao de Rodovias (IS-05) contidas 
no Manual de services para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER-CE. 

ESTUDOS TOPOGRAFICOS e 4. 

Fonte: Companhia Energetica do Ceara (COELCE). 

i30 
1 

2.390 

13.869 
10.679 

13 
356 

26.879 
11.997 
3.592 
1.598 
5.004 
4.685 

3 

Total 
Residencral 
lridustiial 
Cornercia! 
Rural 
Publico 
Pr6prio 

-:y l 

Constirnldores Cohsuino (mwh) Classes de consume 

Consume e consumidores de energia eletrica - 2014 

Fonte: Companhia de Agua e Esgoto do Cear.i (CAGECE). 

542.116 
510.813 

36,16 

Liga~oes reais 
Ligacoes ativas 
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%) 

% sabre o total do Estado J Esta do 
"_J ...... _. 

Municiplo 

Esgo1amento sanltarto 
Qiscrimina~ao 

Esgot~mento Sanitario - 2014 

Fonte: Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (CAGECE). ( 
Taxa de cobertura d"agua urbane(%) 
Volume produzido (m3) 

0,49 
0,51 
0,37 

1,698.590 
1.567.671 

387.058.996 
91,63 

8,322 
8.009 

1.425.365 
99,75 

Uga~es reais 
Ligacoes anvas 

I 'Estado I % sobre o total do Estado. J fyiunlclpio 

0fbc!slecimen~pde·4gua, 
] 

Abastecimento de Agua - 2014 

Infraestrutura 3.1.4. 
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Foram feitas as delimitac;5es das areas de ocorrenctas: jazidas, areais, pedreiras e 
ernpresttrnos, procedendo a amarracao de cada uma ao eixo da loJff .. aaro r p j . 

~,.~., ~ t>RmETOS 
Claudio )Q:i ' Qucirol Barros 

Eng' O' , - 00 134190-CT 

Levantamento das ocorrenclas 

5.7 Levantamento de Obras d'Arte 
Foi executado o levantamento longitudinal detalhado de todos os bueiros existentes 

transpostos pelo tracado, informando o nivelamento do leito, nfvel d'aqua, soleiras, muros 
de testa, cristas de taludes, secao longitudinal do talvegue, poslcao, tipo, dlrnensao. 

5.6 Levantamento de Sec;oes Transversais 
As secoes foram levantadas a nfvel em todos os piquetes do eixo locado com 20m 

para cada lado ou mais quando necessarto, correspondendo aos seguintes pontos: eixo, 
bordos, cristas e pes dos taludes de carte e aterro, nas depressoes e satlenctas, talvegues 
naturais, cadastramento de cercas e demais pontos obrigat6rios. 

As secces foram levantadas na dlrecao perpendicular ao eixo locado nas tangentes 
e na direcao da bissetriz do angulo formado pelas secoes anterior e posterior a secao 
levantada nos desenvolvimentos em curvas, abrangendo os limites da faixa de domfnio. 

5.5 Nivelamento e Contranivelamento 
Todos os pontos materializados no elxo locado foram nivelados e contra nivelados 

atraves de processo geometrico,. cuja tolerancta admitida foi de 10mm no rnaxtrno em 
pontos isolados e erro rnaxirno admissivel calculado pela expressao: 
Emax = 12,5 ~ 
Emax ~ em milfmetros; 
n ~ em quilcmetros. 

EST ACAS Coordenadas 
Trecho 01: 
E 0+0.00 E 469002.60· N 9581310.93 
E 637+16.30 E 458840.83· N 9581019.81 
Trecho 02: 
E 665+16.03 E 458512.27· N 9580618.70 
E 1239+3.44 E 452332.16· N 9580406.96 

5.4 Locac;ao do Eixo de Referencia 
A locacao do eixo de referencia foi executada, quando possfvel pelo eixo da 

plataforma atual, com estaqueamento a cada 20 metros nas tangentes e a cada 10 
metros nas curvas de concordancta horizontal. 

No quadro a seguir sao destacadas as coordenadas do marco zero dos trechos. 

JOT~Jl!BftOS 
PROJEi'~~;,SESSbi6~ 

ts ~ 
~olha J.f ?j- Q 
'..P. .,- ~y 

v;,~ ~ 
0,)-0 

Trecho 02: Sede a Varzea do Gado (E665+15,03 a E1239+3,44). 
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da chuva igual ao tempo de concentracao da bacia. 

,-1-0-I L_;;) 

A intensidade de chuva para cada bacia, foi obtida considerand a duracao 

onde: 
K = fator de probabilidade dado par: 

(a+-11-) 
K = T rr 

onde: a = 0,20 
b = 36 
c = 20 
T = tempo de recorrencla (em anos) 
t = duracao (em horas) 
a. e p = pararnetros varlavets com a duracao 
'Y = 0,25 

Tc 

W.P 
l=- 

6.2 Intensidade da Chuva 
A deterrrunacao da intensidade de chuva foi elaborada com a uttuzacao da 

pubttcacao do Engo Otto Pfafstetter "Chuvas Intensas no Brasil" aplicada aos dados 
relatives as chuvas do posto de Fortaleza, no estado do Ceara, que melhor se assemelha 
a regiao cortada pelo tracado, a partir da seguinte expressao: 

onde: 
I ~ intensidade da chuva (em mm/h); 
P ~ preclpttacao (em mm); 
Tc~ tempo de concentracao (em min). 
A prectpltacao P foi determinada a partir da expressao: 
P = K [ a.t + b.log ( 1+c.t)] 

• Os estudos hidrol6gicos foram desenvolvidos conforme as tnstrucoes de service 
para Estudo Hidrol6gico (IS-04) contidas no Manual de Services para Estudos e Projetos 
Rodoviarios do DER-CE. 

6.1 Introduc;ao 

5. ESTUDOS HIDROLOGICOS 

A apresentacao do estudo topoqraflco conte: 
Caderneta - Dados Brutos do GPS; 
Planta topoqraftca do tracado na escala 1: 1000 e todos os elementos levantados de 

interesse para o projeto; 
Perfil da linha de tocacao nas escalas 1: 1000 (horizontal) e 1: 100 (vertical), com 

rodape contendo os elementos de locacao. 

5.8 Apresentac;ao do Estudo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE I CE 
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Tipos de Superficie Coeficientes "C", de 
"RUN-OFF" 
0,8 - 0,9 Revesti m ento 

asfaltlco 

Quadro 1 

(coeficiente de "RUN-OFF"), cujos valores estao no quadro 1. 

C = coeficiente adimensional de defluvto ou escoamento superficial 

e de concentracao, 

A = area da bacia (Km2) 

I = intensidade de prectpltacao (mm/h), para uma duracao igual ao tempo 

Avanecao das Vazoes de Projeto 
Para o calculo das vazoes, as bacias foram divididas em duas ctasslfrcacoes, em 

fun<;ao das areas de contrtbuicao: 
a) Pequenas bacias - sao aquelas cujas areas de contrtbulcao sao inferiores a Sha 

ou 0,05 Km2 e correspondem em geral as obras auxiliares de drenagem como sarjetas, 
banquetas e descidas d'aqua, etc., cujas vazoes sao calculadas pelo Metodo Racional, com 
a formula: 
Q = CJ.A 

3,60 

onde: Q = vazao de projeto (m3/s) 

(

£. 3 J0,385 
Tc= 57 - 

ff 

onde: 
L = extensao do talvegue (em Km) 

H = diferenca de nivel entre o ponto mais afastado, pelo talvegue, e o ponto considerado 
(em metros). 
Foram adotados os seguintes tempos de recorrencla: 
a )Obras de drenagem superficial: Tr = 1 O anos 
b) Obras de arte correntes: Tr = 15 anos, como canal 

Tr = 25 anos, como oriffcio 

proposta pelo "California Highways and Public Roads": 

Os tempos de concentracao (TC) foram calculados usando-se a 

JOTA BARROS 
PROJE108 E ASSESSOHIA 
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- Contribui~ao da pista por metro: 
Tc= 5 min 

Foi calculado a descarga por metro linear de plataforma, considerando a 
largura total da pista igual a 6,00m, com contnbutcao dos acostamentos com O,SOm de 
largura e dos taludes de corte com altura media de 2,00m. 

Adotou-se ainda, o tempo de concentracao Tc = 5 minutes, obtendo-se s 
seguintes vazoes: 

6.3 Calculos Elaborados 
Drenagem Superficial 

- Pavimentos de concreto de cimento Portland ou concrete betuminoso 
C = 0,75 a 0,95 
- Pavimentos de macadame betuminoso C = 0,65 a 0,80 
- Acostamentos ou revestimentos prirnanos C = 0,40 a 0,60 
- Solo sem revestimento C = 0,20 a 0,90 
- Taludes gramados (2:1) C = 0,50 a 0,70 
- Prados gramadosC = 0,10 a 0,40 
- Areas florestais C = 0,10 a 0,30 
- Campos cultivados C = 0,20 a 0,40 
- Areas comerciais, zonas de centro da cidade C = 0,70 a 0,95 
- Zonas moderadamente inclinadas com aproximadamente 50% de area 

irnpermeavel 
c = 0,60 a 0,70 
- Zonas planas com aproximadamente 60% de area trnperrneavel 
C = 0,50 a 0,60 
- Zonas planas com aproximadamente 30% de area trnpermeavel 
C = 0,35 a 0,45 

Coeficientes de Runoff - "C" - para uso no Metodo Racional, representa as areas 
urbanizadas e superficies revestidas. 

• 
l Sendo: K = - = coeficiente de retardo. VA 

b) Medias bacias - sao aquelas cujas areas de contnbutcao estao entre Sha ou 
0,05Km2 e 10 Km2 e correspondem as obras de arte correntes (bueiros), cujas vazoes 
sao calculadas pelo Metodo Racional Corrigido, com a formula: 

Q = C.I.A.K 

3,60 

Solo com cobertura 0,3 - 0~4 
vegetal 

Terra comoactada 0.4 - 0.6 
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- Em planta 

7. 2 Tracado Projetado 

7.1 Introdu~ao 
o projeto geometrico foi elaborado conforme as lnstrucoes de servico para 

Projeto oeometrrco (IS-11) do Manual de services para Estudos e Projetos Rodovlarios do 
DER. 

6. PROJETO GEOM ETRICO 

O levantamento topooranco registrou a exlstencia de 26 locais onde deverao ser 
implantados bueiros, sendo eles: 

Simples: 10unid. 00,80m 
Simples: 09unid. 01,00m 
Duplo: 06unid. 01,00m 
Triplo: 01 unid. 01,00m 
Para o trecho em estudo, nem todos existem bacias rdentlftcavels na Carta da 

SU DENE escala 1: 100.000, portanto, para os pequenos talvegues que cruzam o tracado 
projetado, foram projetados bueiros com dlarnetro de 00,80m (levando em consrderacao 
a diminuic;ao da altura do aterro projetado). 

Bueiros Projetados no Trecho 02: 

qsl = q1 + q2 = 3,35 x 10-4 m3/s x m 

- Valeta de carte 

A descarga total por metro de plataforma sera portanto: 

Q1 = 0,85 x 184 x 7,0 x 10-5 = 3,04 x 10-4 m3/s x m 
3,60 

- Contribuicao do talude de carte: 
Tc= 5 min 
I= 184 mm/h 
A = 2 00 x 1 00 = 2 Om2 = 2 O x 10-6 Km2 f f f I 

C = 0,30 
q2 = 0.30 x 184 x 2,0 x 10-5 = 3,07 x 10-5 m3/s x m 

3,60 

a. = 0,108 
p = -0,08 
I = 184 mm/h 
A = (7 ,00 + 2 x 0,50) x 1,00 = 8,00m2 = 8,0 x 10-6 Km2 
C = 0,80 
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O trac;ado do trecho em planta e perfil sao apresentados nas pec;as graficas 
indicando o estaqueamento, as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais, a 
localizacao das obras d'arte, nas escalas: horizontal 1: 1. 000 e vertica I 1: 100. 

a o com as sequm es carac ens icas: 
Rodovia Classe IV 
Ti po de Relevo Plano 
Velocidade Diretriz 60 km/h 
Raio Mfnimo de Curvatura Horizontal 110,00m 
Taxa Maxima de suoer-etevaceo 6,00 % 
Rampa Maxima 3,07 % 
"K" Mfnimo para Curvas Convexas 18 
"K" Minima para Curvas concaves 17 
otstancta Simples de Visibilidade de 85m 
Parada 
otstancla de Visibilidade de 420m 
Ultrapassagem 

t ' ti t O trecho foi projet d 

O trac;ado em planta obedeceu quase que totalmente a diretriz da via atual, tendo 
como excecao somente a variante de desvio em alguns segmentos de curvas consecutivas 
sem tangentes 

Em perfil, o greide foi projetado com altura media de 0,20m e elevando somente 
para irnplantacao de novos bueiros. 

• Pista de Rolamento : 1 x 6,00m 

Foram efetuadas lnumeras medidas na largura das secoes transversais do trecho 
atual, sendo encontrado larguras 6,00. 0 trecho deve ser projetado com as seguintes 
larguras: 

- Se~ao Transversal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOST~~";,-'= 
fs J()jj\ BARROS 
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i r $! 
O trecho objeto desenvolve-se dentro do munidpio de Pentect%~~vessa uma 

regiao com relevo predominantemente piano, tendo como excecao, somente em alguns 
segmentos de passagem em grotas de riachos existentes ao longo da via. 
- Em perfil 

O tracado atual em perfil desenvolve-se numa regiao com relevo 
predominantemente piano, com a ocorrencra de baixos aterros e greide colado, rampas 
suaves, longas tangentes, plataforma de largura de 6,0 metros. 
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8.4 Notas de Servi~o de Terraplenagem 

Apresentamos no final do capftulo as sec;;:5es transversais - tipo em corte e aterro, 
com os taludes projetados. 

e As secoes transversais tipo de terraplenagem serao elaboradas em obedlencta a 
plataforma da pavlmentacao projetada, para os aterros, ficando com 6,00m de larqura. 

Os taludes, com base nos estudos geol6gicos/geotecnicos e nas expertenclas em 
implantac;5es executadas na regiao do Projeto, terao as seguintes inclinac;5es: 

- Corte em solo -+ 1,0 (H) : 1,5 (V) 

- Aterros -+ 1,5 (H) : 1,0 (V) 

8.3 Se~oes Transversais Tipo e Taludes 

8.2 Criterios de Execu~ao 
• Execu~ao do aterro 

a) Nao sera permitido o uso de solos com ISC < 3% e expansao > 2%; 
b) A cornpactacao devera atingir no corpo do aterro no mfnimo, 95% da MEAS 

maxima obtida pelo ensaio DNER-ME-47/64 (Proctor Normal). Nas camadas finais 
(ulttrnos 60cm) devera atingir no mfnlrno 100% da MEAS maxima; 

c) A espessura minima da camada compactada nae devera ser inferior a 20cm. 
Em aterro com mais de 0,20m de altura, a camada final superior (ultima camada) 

devera ser executada de acordo com as toleranclas da DERT-ES-P-01/94 - Requlartzacao 
do Subleito. 

A compactacao dos solos nas proximidades das obras de arte, drenagem ou areas 
de dificil acesso, sera feita com uso de equipamento adequado, como soquetes manuais e 
compactadores manuais vibrat6rios e pneumatlcos, com espessura das camadas 
compatfveis com controle da MEAS e umidade. 

Os controles geometricos e geotecnicos serao executados de acordo com as 
Especificac;5es DERT-ES-T-06/94. 

A utiltzacao dos ernpresttrnos esta condicionada ao que prescreve as Especificac;5es 
DERT-ES-T-05/94. 

8.1 Introdu~ao 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 7. 

JOTA llMRQS 
PilOJETO~Slfe9lJ\.. 

~ o~ tt c 
~Folha ;:l.lr3 Q 
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u;,4. ~ 0..)-C) 
O projeto de terraplenagem foi elaborado de acordo com as Instruc;5es de servtco 

para Projeto de Terraplenagem (IS-12) do Manual de services para Estudos e Projetos 
Rodoviarios do DER. 
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9.2 Considerac;oes Gerais 
O pavimento atual em estudo e constitufdo por uma camada de revestimento em 

precartas condlcoes de conservacao, sendo confundida em diversos segmentos, com o 
pr6prio leito natural. 

9.3 concepcao do Projeto de Pavimentac;ao 
O projeto de Revestimento Primario consiste na apltcacao de uma camada granular 

de 20 cm sabre o subleito ou terraplenagem executada, com material de CBR mfnimo 
20% e expansao maxima de 1 %, com a funcao de assegurar condlcoes e rolamento e 
aderencia de trafego satisfat6rio. 

9.1 Projeto de revestimento primarlo 
o projeto de Revestimento Prlrnarlo do trecho fol elaborado de acordo com as 

lnstrucoes de servlco para Projeto de Terraplenaqem - Revestimento Prirnarto (DER -ES- 
T 08/00) contidas no Manual de servrcos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER. 

Desta maneira, o projeto e apresentado abordando os seguintes t6picos: 

8. PROJETO DE PAVIMENTA<;AO 

8.6 Emprestimos 
Para cada ernprestlrno estudado foi apresentado os croquis de locatlzacao, a area, a 

profundidade de exploracao, o volume utu, o boletim das sondagens e os resultados dos 
ensaios tecnol6gicos executados. Estes elementos estao contidos nos Estudos 
Geotecn icos. . 

Para a exploracao dos ernpresttrnos serao obedecidos os crltertos das Especificac;oes 
do DERT-ES-T-05/94, pertinentes a esses servicos, quanta a localtzacao, taludes, 
drenagens, etc., alern do que prescreve a DERT-ES-PA-01/94, sabre a Protecao 
Ambiental. 

8.5 Cubac;ao dos Volumes. 
A cubacao dos volumes de terraplenagem foi elaborada na gabaritagem das secoes 

de projeto lanc;ado sabre o terreno, atraves de programas computadorizados. 

Trecho 
Lar ura da Plataforma 
6,00m 

Se mento 
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As notas de servlco de terraplenagem foram elaboradas tom a'~ ~o base o eixo 

projetado contendo todos os elementos necessaries para a rnarcacao e execucao da 
terraplenagem. 

Foram elaboradas notas de servtco para os seguintes segmentos: 

* 



~ ___ r' 

Hw > 1,2 DOU Hw > 1,2 H 
onde: 
Hw = nivel d'aqua a montante; 

o calcuto, alern de ser feito funcionando como canal, considerou-se tarnbern o 
bueiro funcionando como orificio. 

Nesta sltuacao deve-se ter: 

onde: 
Ee = energia espedfica do fluxo critico; 
H = profundidade do canal; 
Ve = velocidade critica; 
le = declividade critica; 
Qc = vazao critica (maxima); 
he = profundidade critica; 
Re = raio hldrauuco critico; 

10.3 Bueiros 
Os bueiros foram dimensionados como canal considerando a Energia Especifica do 

fluxo critico igual a profundidade do canal (dlarnetro ou altura). 
As vazoes maxlrnas admissiveis foram calculadas para o fluxo critico. 
Tem-se: 

Ee= H 
Ee= (3 I 2) he 
Ve W g x he 
le= { n2V2 I Re} 413 

Qe = { 1 I n } x Ac x Rc213 x Ic112 

10.2 Metodologia 
Os elementos de drenagem superficial, bueiros e obras complementares, foram 

dimensionados com capacidade de atender as vazoes do projeto, obtidas dos estudos 
hidrol6gicos. 

10.1 Introdu~ao 

PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS D'ARTE 9. 
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As tnforrnacoes pertinentes ao demonstrativo dos quantitativos agJ~~ic;o para o 
Revestimento Prirnario bem como as dtstanctas de transporte, os consumos e densidades 
dos materiais acham-se reunidas nas pecas graficas. ~ EN7-. 

~~ <:'~ 
~ c 
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. ~oJ-0~ 
O projeto de drenagem foi desenvolvido conforme as Instrucoes de servrco para 

Projeto de Drenagem (IS-13) contidas no Manual de services para Estudos e Projetos 
Rodovtarios do DER-CE. 

* 



1_1_8_1 

LJ;) 

11.1 Introdu~ao 
Os impactos provenientes do Projeto Final de Engenharia para trnptantacao do 

trecho projetado foram levantados durante o trabalho de campo realizado para: 
• Determinar a locallzacao e caracteristicas ambientais das areas estudadas, com 

planta de sltuacao de jazidas, locais de ernprestlmos e bota-fora; 
• Elaborar o levantamento das vanavels ambientais necessaries para a recuperacao 

e controle do meio ambiente por danos causados, especialmente, pelas obras de 
terraplenagem e pavtmentacao: 

• Executar a exploracao, recornpostcao e protecao de jazidas, areas de 
ernprestlrnos, areais, pedreira, bota-fora, taludes e_ drenagem; 

• Determinar a localizacao do canteiro de obras. 
A obrigatoriedade de recuperacao ambiental para obras com significativo impacto 

ambiental e assegurada pela Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei no 6.938/81, 
posteriormente incorporada na Constttutcao Federal de 1988, em seu Artigo 225. A 
requlamentacao da Polftica Nacional do Meio Ambiente, Decreto Lei no 99.274, de junho 
de 1990, reforc;ou este instrumento legal, bem como as resolucoes do ONAMA e as 
Especificac;oes Complementares para Controle de Impactos Ambienta,s em Obras 
Rodovlanas do DER e outros Diplomas Legais. 

Este piano visa fornecer subsfdios para tomadas 
consideracao a vartavel ambiental como instrumento de 

10. RECUPERA(;AO E CONTROLE AMBIENTAL 

Ver plantas em anexo 

10.5 Bueiros 
• Foram projetados 26 bueiros novos 

Nos segmentos em corte, foi indicado a execucao de valetas de crista, visando 
reduzir a influencia das aguas superficiais. 

e 10.4 Valeta de Crista de Corte 

onde: 
Q = vazao do bueiro (m3/s); 
A = area do bueiro (m2); 

g = aceleracao da gravidade igual a 9,81 m/s2; 
h = carga htdraultca tomada a partir do eixo de secao do bueiro, (m); 
C = coeficiente de vazao igual a 0,60 (admensional). 

Q = C x A 2g.h 

D = diametro (bueiros tubulares); 
H = altura (bueiros capeados). 

A vazao e dada pela expressao abaixo: 
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A area indicada para tnstalacao do canteiro e demais estruturas necessarias ao 
suporte da obra, na margem direita da estaca 0- do trecho 01, nao trara impactos 
significativos, uma vez que o desmatamento sera mfnimo, pois, a veqetacao local 
apresenta-se bastante rala. Esta area tern topografia plana, sem processos erosivos, 
contando ainda, com rede eletnca, beneficiando assim, a sua instatacao. 

Em relacao a operacao do canteiro, apresentaremos, a seguir, quais as medidas de 
controle e recuperacao ambiental que deverao ser tomadas, para que o mesmo funcione 
adeq uada mente: 

O material oriundo do desmatamento e da limpeza do terreno, devera ser estocado 
para, posteriormente, ser espalhado sobre a area ocupada; 

A disponibilidade de agua para consumo humano devera ser potavel: 
A dtsposrcao dos esgotos sanltanos devera ser em fossas septics , instaladas a 

distilncia segura dos locals de abastecimento d'.lgua e dos talvegu.iJ ntur .is· • 
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11.3 Identifica~ao dos Impactos Ambientais e Medidas de Controle e 
Recuperacao Ambiental 

De acordo com as Especificac;oes Complementares para Controle de Impactos 
Ambientais em Obras Rodovlartas do DER, com o Diagn6stico Ambiental, levantado 
anteriormente, e utilizando a questao ambiental como instrumento de avaltacao para as 
tomadas de declsoes de projeto, visando a inteoracao da obra com o meio ambiente de 
forma a causar o menor impacto negativo na execucao da obra, apresentaremos, a 
seguir, uma descrtcao das acoes geradoras de impactos significativos e das medidas de 
controle e recuperacao ambiental do trecho em estudo. 

E importante salientar que a Empresa Construtora devera apresentar a 
docurnentacao necessarta para obtencao da llcenca de tnstatacao do canteiro de obra, das 
areas de materiais de ocorrenclas e bota-fora junto a SEMACE e para autonzacao de e· desmatamento junto ao IBAMA. 

11.4 Instala~ao, Opera~ao e Desmobiliza~ao do Canteiro de Obras 

11.2 Caracteriza~ao da Area de Influencia 
Consiste no diagn6stico ambiental da regiao da area de inftuencia da lmplantacao 

da rodovia, tendo como base a analise dos aspectos fisico, biol6gico e antr6pico. 
Desse modo, o diagn6stico ambiental baseou-se em inforrnacoes obtidas em 

documentos btblioqraftcos e cartocrancos, contemplando uma escala regional, acrescida 
principalmente, de informacoes de campo, mostrados no item 4.0 desse projeto. 
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adotadas pelo projeto. Procura prever quais os impactos mais signi~~~dvindos com 
as atividades de execucao da obra e quais as medidas mitigadoras que deverao ser 
adotadas para que a obra cause o menor prejuizo ao meio ambiente. 

Portanto, serao abordados os services e as recornendacoes a serem executadas em 
todas as atividades necessarias para o desenvolvimento da obra, partindo-se do 
conhecimento prevlo dos impactos levantados durante os trabalhos de campo e seus 
respectivos custos, visando a garantia da sustentabilidade do rnelo ambiente, face as 
mtervencoes propostas neste Projeto Final de Engenharia. 
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11.5 Abertura de Trilhas, Caminhos de Servi~o e Estradas de Acesso 
Os caminhos de services que serao abertos.servirao para garantir o acesso a 

algumas areas de exploracso de materiais (jazidas, pedreiras e fontes d'aqua). 
As medidas de controle e recuperacao ambiental que deverao ser tomadas sao: 
A vecetacao das areas desmatadas e limpas para trnplantacao dos caminhos de 

services, devera ser estocada para uso posterior na recuperacao vegetal; 
As aberturas de trilhas, caminhos de servlco e estradas de acesso devem 

apresentar trac;;ado para atendimento a finalidade estrita da operacao normal dos 
equipamentos que nela trateqarao: 

Nas trilhas, nos caminhos de servlco e nas estradas de acesso, devera ser 
implantado um sistema de stnalizacao, envolvendo advertencias, orientac;;5es, riscos e 
demais aspectos do ordenamento operacional e do trafego; 

Os caminhos de servico e estradas de acesso deverao ser umectados, evitando, 
desta forma, nuvens de poeira, principalmente nas proximidades dos povoados 
localizados na margem da rodovia; 

Quando da desattvecao das obras, os caminhos de service e estradas de acesso, 
deverao ser recuperados e sua veqetacao recomposta. 

11.6 Desmatamento, Destocamento, Demoli<;ao e Limpeza das Areas 
O desmatamento, destocamento e limpeza sao servlcos que serao executados, 

principalmente, nas areas de ernpresttrnos, nas jazidas, na pedreira e na faixa de domfnio 
da rodovia. · 

As medidas de controle e recuperacao ambiental que deverao ser tom das sac: 
As areas a serem desmatadas deverao restringir-se somente aos es ac;;os a serem 

explorados; 
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O lixo deqradavel devera ser enterrado ou incinerado. A infr'~~deve ser feita 
com cuidado para evitar incendlos. Quando o lixo for enterrado, os cuidados devem 
dirigir-se ao impedimenta de poluir mananciais subterraneos: 

Planejamento de dispositivos de filtragem e contencao de oleos e graxas oriundas 
da lavagem, limpeza e manutencao de equipamentos na oficina de campo; 

As areas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser 
totalmente limpas, inclusive do material derramado durante a operacao, Os tanques de 
asfalto, tambores e outros materiais tornados inservfveis devem ser recolhidos e 
dispostos em lixeiras pre-selecionadas: 

As medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de evitar surtos de tipos de 
doenc;;as endernlcas como dengue, esquistossomose, peste, etc., bem coma solicitar visita 
ao acampamento da lnspecao santtarla municipal; 

As condic;;5es de stnahzacao dos fluxes de vefculos deverao ser cuidadosamente 
planejadas. 

Quando da desativacao do canteiro de obras, a area devera ser recuperada, com a 
rernocao de pisos, areas concretadas, entulhos, aterramento de fossas e tanques, 
requlartzacao da topografia e drenagem superficial. O material oriundo da limpeza do solo 
vegetal devera ser espalhado sabre a area ocupada ap6s a desmoblltzacao, visando uma 
recuperacao mais raplda da veqetacao eliminada quando da tnstalacao. 
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11.9 - Caixas de Emprestimo 
Devem ser localizadas, de preferencta em areas externas a linha de " ,ff-set", com 

distancia minima de 5,00 metros e a jusante da estrada, a fim de evitar a nfiltracao de 
agua para o leito da mesma. Deve-se conformar os seus taludes; 

Nao explorar ernprestimos em areas urbanizadas ou potencialmente u bantzavels: 

11.8 Explorac;ao e Recomposic;ao de Caixas de Emprestimos, Jazidas, 
~ Areais e Pedreira 

De acordo com o levantamento dos materiais de ocorrenclas, apresentados nos 
Estudos Geotecnicos e listados a seguir, faremos as recomendacoes necessanas para que 
estas areas, que serao exploradas durante a execucao da obra, sofram impactos ao meio 
ambiente o minimo possivel. 

Foram estudados ao longo do trecho, 04 (quatro) ernpresttmos de materiais para 
serem utilizados na terraplenagem do corpo estradal da rodovia, sendo que todos foram 
localizados pr6ximo ao eixo locado. 

11.7.Movimentos de Terra, Cortese Aterros 
A movlrnentacao de terra, cortes e aterros ocorrerao nas obras de terraplenagem e 

pavirnentacao, que normalmente exigem a rnovtrnentacao de grandes volumes de terra e 
trafego intenso de veiculos pesados. 

As medidas de controle e recuperacao ambiental que deverao ser tomadas sac: 
Nos aterros-barragem existentes ao longo do trecho serao contemplados medidas 

de protecao contra processos erosivos e desmoronamentos, ate a cota de maxima cheia; 
Caso existam afloramentos de rochas ao longo do corpo estradal, as operacoes de 

terraplenagem em rocha, com uso de explosives, deverao ser executadas segundo um 
piano de fogo previamente aprovado, de acordo com a legislac;ao especifica do Ministerio 
do Exercito. Toda mantpulacao, armazenagem e transporte do material explosivo 
obedecerao aos termos da legislac;ao vigente; 

Devera ser implantado um sistema de stnattzacao, envolvendo advertencias, 
ortentacoes, riscos e demais aspectos do ordenamento operacional e do trafeqo: 

O horario de operacao destas atividades devera ser compativel com a lei do 
silencio, sobretudo quando as mesmas ocorrerem nas proximidades das areas urbanas. 

4' 
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v), ~ O destocamento e limpeza para os servlcos de terraplena~~~ corpo estradal 

devem limitar-se aos espacos entre os "off-set", restringindo-se as demandas da obra · ' 
As arvores e arbustos que nao interferirem na utilizacao da rodovia devem1 ser 

deixados intactos no local; 
As leiras oriundas das limpezas deverao ser espalhadas nos locais; 
As queimadas devem ser evitadas; 
Recomenda-se, durante o processo de desmatamento, facilitar a fuga dos animals, 

principalmente aqueles de lenta tocornocao: 
As demolrcoes eventuais das edificac;oes situadas na margem do trecho serao 

removidas para os ernprestlrnos ou jazidas mais pr6ximas. 



A sua exploracao devera ser realizada em bancadas; 
Planejar adequadamente sua exploracao de modo a minimizar os danos inevitaveis 

durante a exploracao e possibilitar a recuperacao ambiental ap6s a retirada dos materiais 
e equipamentos; 

Nao provocar queimadas como forma de desmatamento; 
Construir pai6is para que o estoque de material explosivo localize- 

pouco movimento; 
Transportar cuidadosamente o material explosivo; 
Adotar medidas de securanca e manter constante vigileinci~/,) A 1 . . . _ 
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- 'Pedreiras 11.12 

Na exploracao do areal localizado no leito seco do talvegue indicado no Projeto, 
devera ser evitado o desmatamento das suas margens, s6 o minimo possivel para a 
passagem do equipamento, com sua posteriormente recomposrcao: 

Evitar a forrnacao de bacias, assoreamento e derramamento de 61eo; 
A extracao da areia devera ser executada no seu leito, observando a preservacao 

das margens e o comprometimento de eventuais fundacoes de pontes pr6ximas 
existentes; 

Recompor e replantar a veqetacao das margens afetadas. 

- Areais 11.11 

As exploracoes deverao ser projetadas prevendo sistemas de drenagem; 
O desmatamento, o destocamento e a limpeza da area serao feitos dentro dos 

limites da area que sera escavada, preservando as arvores de porte; 
Ao se explorar as jazidas, deve-se colocar os expurgos ou terras vegetais em locais 

que facilitem o seu future espalhamento sobre a parte explorada; 
A medida que os materiais forem sendo retirados para utlltzacao na rodovia, o 

terreno devera ser conformado com suavidade para que, ao final da uuuzacao, se possa 
proceder ao tratamento vegetal adequado, reintegrando-a a paisagem; 

Nao deve ser realizada a queima da veqetacao removida; 
Se houver necessidade, executar dispositivos de drenagem superficial, tipo valetas, 

que facilitem o escoamento das aguas e evitem o carregamento de materiais e a 
consequente erosao destas areas. 

- Jazidas 11.10 
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Algumas caixas de ernprestirnos deverao ser utilizadas parW'-<,)W~o de bota-fora 

de dernollcao das edlftcacoes atingidas. Ap6s esta operacao, os -Mrrenos deverao ser 
conformados topograficamente e recobertos com uma camada de solo orqanico, com 
espessura de aproximadamente 15 cm; 

As jazidas poderao tarnbern ser utilizadas, desde que nae comprometa o corpo 
estradal e nao crie a possibilidade de prohferacao de vetores de doenca, para a torrnacao 
de acurnutacoes de agua; 

As caixas que nao foram utilizadas para dtspostcao de bota-fora ou acumulo d'agua 
deverao ser conformadas topograficamente, com seus taludes abrandados e espalhada a 
camada de solo orqanlco, com espessura minima de 15 cm. 
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E na fase de execucao da obra onde ocorrem impactos mais diretos 
embora sejam em sua maioria, temporaries de tncldencta local, muitas ve 
passiveis de mitigac;ao e controle ambiental. 

Conclusao 11.15 

A execucao de bota-fora consiste em atender as sltuacoes em que o volume de 
corte exceder o de aterro, o material do carte nao seja compativel com as espectncacoes 
de execucao dos aterros, quando houver escavacao em rocha e nas dernollcoes eventuais 
das edlftcacoes existentes ao longo do trecho. 

As medidas de controle e recuperacao ambiental sao: 
Para dlspostcao do beta-fora deverao ser escolhidos locais que nao venham criar 

deformacao na paisagem, ou servir de obstaculos a livre orcutacao da agua; 
Localizar os bota-fora distantes das linhas de drenagem natural e dos aterros- 

barragem; 
Prioritariamente deverao ser utilizadas caixas de ernpresttrnos ainda nae 

rec om pastas; 
No caso de bota-fora de desmatamento e limpeza, devera ser providenciado seu 

adequado acondicionamento, na pr6pria faixa de domfnio e nos locais das areas de 
materiais de ocorrencias: 

No caso de bota-fora com material rochoso, a estes materiais devera ser adicionada 
uma camada de material de la categoria para nxacao de veqetacao. 

Bota- fora 11.14 

Durante a uttlrzacao das fontes d'agua, deverao ser evitados derramamentos de 
oleos e outras atividades que possam polutr os mananciais, evitando desta forma, a sua 
contamlnacao: 

Evitar as atteracoes das margens dos mananciais com desmatamentos 
desnecessarios e sem degradar o leito natural; 

Evitar modttlcacoes significativas da area de entorno destas fontes, evitando desta 
forma, assoreamentos. 

- Fontes d'Agua 11.13 
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Quando a pedreira estiver localizada pr6xima a rodovia, a:>fr~~es deverao ser 

cuidadosamente planejadas, com horanos pre-estabelecldos e sem movimento de 
veiculos e pessoas nas proximidades durante as detonacoes: 

Os operanos deverao utilizar equipamento de seguranc;a e protecao contra poeira e 
rufdos; 

Utilizar filtros de poeiras nas tnstalacoes do britador para proteger operarios: 
Na sua desrnobrhzacao deve-se ter o cuidado para deixar o terreno livre de blocos 

de cimento para fixar o britador, alern de colocar as pedras de rnao e blocos de rocha em 
local junto da rampa de exploracao da pedreira; 

O material do solo de decapeamento da area devera ser estocado para ser 
espalhado posteriormente, de forma a ajudar a criar veqetacao na area. 



As placas relativas as obras fornecidas pela contratada de acordo com modelos 
definidos pelo GOVERNO DO ESTADO, devendo ser colocadas e mantidas durante a 
execucao da obra em locais indicados pela ftscahzecao. 

As placas de obra serao confeccionados em chapas aco galvanizados, 3x4m, 
disposta em local visfvel, e permanecer visfvel durante todo o perfodo de execucao da 
obra, e deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo 
Governo do Estado. Todas as tnstalacoes provis6rias devem ser executadas conforme as 
Normas Tecnicas Brasileiras, proporcionando seguranc;a aos operartos, prestadores de 
service e eventuais visitantes. A escolha de um ou de outro material sera feita pela 
ftscallzacao, em funcao do tempo de execucao da obra. Conclufda a obra, a fiscalizac;ao 
decldtra o destine das placas, podendo exigir a permanencta delas fixadas ou o seu 
recolhimento, pela contratada, ao escrit6rio local da PREFEITURA. 

As placas relativas as responsabilidades tecnicas pelas obras ou servicos, exigidas 
pelos 6rgaos competentes, serao confeccionadas e colocadas pela contratada, sem onus 
para a PREFEITURA e de acordo com as normas do CREA. Outros tlpo de placas da 
contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou equipamentos, prestadores de 
servtcos, etc., poderao ser colocados com a previa autorizacao a ftscalizacao, 
observando-se o disposto nas Disposic;oes Gerais. 

12. 2.1 Pia ca da obra 

12.1 tntroducac 

Os materiais, equipamentos, procedimento para execucao, controle, rnedicao e 
pagamento de todos os servlcos previstos deverao atender integralmente as 
Especificac;oes Gerais para services e Obras Rodoviarias do DER, complementadas pelas 
Especificac;oes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT ou, quando couber, 
complernentacoes dessas e finalmente, por espectftcacoes particulares para aqueles 
servicos nao previstos nos documentos anteriores. 

Na apltcacao destas normas e especlflcacoes devera ser obedecida a seguinte 
ordem de precedencla: 

Especificac;oes Particulares 
Especificac;oes Com plementares 
Especificac;oes Gerais para Servic;os e Obras Rodoviarias do DER 
Especificac;oes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT 

11. ESPECIFICA«;OES TECNICAS 

12.2 SERVIc;os PRELIMINARES 
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Portanto, a necessidade de se implantar de maneira sis~tic~s medidas de 

controle e recuperacao ambiental, garantirao a efetividade dos propo~ros da execucao da 
Pavimentacao do trecho projetado, contribuindo para uma trajet6ria futura da area de 
influencia mais adequada ambientalmente, evitando desta forma, impactos futuros 
previsfveis. 
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